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 Раздел 1. «Пояснительная записка».  

 Раздел 2. «Схема планировочной организации 
земельного участка».  

 Раздел 3. «Объемно-планировочные и архи-
тектурные решения».  

03/05-2024-КР Раздел 4. «Конструктивные решения».  

 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Капитальный ремонт стилобата Многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.53 копр. 1 д. 55 

(контраварийные мероприятия) 

Сметная документация составлена с применением следующих сметных нормативов. 
Государственные элементные сметные нормы на строительные работы (ГЭСН 81-02-

01…47-2022), на монтаж оборудования (ГЭСНм 81-03-01…40-2022), на пусконаладочные работы 
(ГЭСНп 81-05-02…16-2022); на ремонтно-строительные (ГЭСНр 81-02 -51-69-2022), утвержденные 
Приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр (в редакции приказа Минстроя России от 
13.05.2024 № 323/пр). 

Сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в 
строительстве, в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (далее - ФСБЦ 81-01-2022), 
сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 
01.01.2022 (далее - ФСЭМ 81-01.2022), утвержденные приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 
1046/пр (в редакции приказа Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр). 

Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства и работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 
№ 421/пр (в редакции приказов Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024г №55/пр ) 
(далее - Методика № 421/пр). 

Методика определения сметных норм, утвержденная приказом Минстроя России от 
14.07.2022 № 571/пр. 

Сметная стоимость определена в текущем уровне цен  3 квартала 2024 года с применением 
сметных цен строительных ресурсов, сметных цен на перевозку и погрузо-разгрузочные работы, а 
также сметных цен на затраты труда работников в строительстве для Новгородской области, 
размещенных на интернет - ресурсе «Федеральная государственная информационная система 
ценообразования в строительстве» (далее – ФГИС ЦС) и предназначенных для определения сметной 
стоимости строительства ресурсно-индексным методом. 

Пересчет ФСБЦ 81-01-2022 и ФСЭМ 81-01-2022 из базисного уровня цен 2022 года в 
текущий уровень цен 2 квартала 2024 года выполнен с применением индексов изменения сметной 
стоимости по группам однородных строительных ресурсов, предназначенных для определения 
сметной стоимости объекта ресурсно-индексным методом для Новгородской области, сообщенных 
Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 

Накладные расходы определены в соответствии с Методикой по разработке и применению 
нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной 
приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (в редакции приказов Минстроя России от 
02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр). 

Сметная прибыль определена в соответствии с Методикой по разработке и применению 
нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом 
Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 
317/пр). 

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты в размере 0,9 % в 
соответствии с п. 1.1 раздела 2 приложения №1 к Методике определения затрат на строительство 
временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства 
объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 19.06.2020г.  
№332/пр. 

Затраты на Производство работ в зимнее время - Капитальный ремонт: жилые здания со 
стенами из кирпича приняты в размере 0,43 % в соответствии с п. 1.1 приложения №2 к Методике 
определения затрат производство работ в зимнее время, включаемых в сводный сметный расчет 



стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя 
России Приказ от 25.05.2021 № 325/пр . 

Затраты на строительный контроль приняты в размере 2,14% в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 и п.167 Методики, утвержденной приказом Минстроя 
России от 04.08.2020г. №421/пр. (в редакции приказов Минстроя России от 07.07.2022г. №557/пр. и 
от 30.01.2024г. №55/пр.). 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере 2% в соответствии с 
п. 179 Методики № 421/пр. 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) включена в сметную стоимость в текущем 
уровне цен в соответствии с пунктами 180, 181 Методики № 421/пр. 
 

Общая сметная стоимость объекта: 

Общая сметная стоимость объекта В текущем уровне цен 3 квартала 2024 г., 
(тыс. руб.) с НДС 

Общая стоимость 2 328,21 
СМР 2 270,44 
Оборудование  
Прочие затраты 57,76 
в т.ч. НДС 388,04 

 

 

Составил:                                               инженер-сметчик Сергеева И.В. 

 

 



Итого по главе 5 0 0 0 0 0

Итого по главе 4 0 0 0 0 0
Глава 5. Объекты транспортного 
хозяйства и связи

Итого по главе 3 0 0 0 0 0
Глава 4. Объекты энергетического 
хозяйства

Итого по главе 2 1 830,53 0 0 0 1 830,53
Глава 3. Объекты подсобного и 
обслуживающего назначения

1 ЛСР-02-01-01 Контраварийные мероприятия 1 595,98 0 0 0 1 595,98
2 ЛСР-02-01-05 Конструктивные решения (лестница 

по оси 4)
234,55 0 0 0 234,55

Итого по главе 1 0 0 0 0 0
Глава 2. Основные объекты 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов 
капитального строительства, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
строительных 

(ремонтно-
строительных, 

ремонтно-
реставрационных) 

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1
Капитальный ремонт стилобата многоквартирного жилого дома по адресу: г.Великий Новгород, ул.Большая Московская, д.53 корп.1;  д..55

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 3 квартал 2024 г.

Заказчик ООО «Доверительное управление многоквартирным домом»
(наименование организации)

Утвержден 19 августа 2024 г.
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 328,21 тыс. руб.



Итого по главам 1 - 9 1 854,94 0 0 7,33 1 862,27
Глава 10. Содержание службы 
заказчика. Строительный контроль

5 Затраты на утилизацию (захоронения) 
строительных отходов  (4,2+4,1) 
м3*883,33руб=7331,64 руб 

0 0 0 7,33 7,33

Итого по главе 9 7,94 0 0 7,33 15,27

Глава 9. Прочие работы и затраты
4 Приказ от 

25.05.2021 № 
325/пр прил.2 

п.1.1

Производство работ в зимнее время - 
Капитальный ремонт: жилые здания 
со стенами из кирпича - 0,43%
K=0,43%

7,94 0 0 0 7,94

Итого по главе 8 16,47 0 0 0 16,47
Итого по главам 1 - 8 1 847 0 0 0 1 847

Глава 8. Временные здания и 
сооружения

3 Приказ от 
19.06.2020 № 
332/пр прил.2 

п 1 1

Временные здания и сооружения - 
Объекты жилищного назначения - 
0,9%
K=0 9%

16,47 0 0 0 16,47

Итого по главе 7 0 0 0 0 0
Итого по главам 1 - 7 1 830,53 0 0 0 1 830,53

Итого по главе 6 0 0 0 0 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение 
территории

Глава 6. Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и газоснабжения



Итого по главам 1 - 12 1 854,94 0 0 47,19 1 902,13
Резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты

Глава 12. Публичный 
технологический и ценовой аудит, 
подготовка обоснования инвестиций, 
осуществляемых в инвестиционный 
проект по созданию объекта 
капитального строительства, в 
отношении которого планируется 
заключение контракта, предметом 
которого является одновременно 
выполнение работ по 
проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, 
технологический и ценовой аудит 
такого обоснования инвестиций, аудит 
Итого по главе 12 0 0 0 0 0

Глава 11. Подготовка 
эксплуатационных кадров для 
строящегося объекта капитального 
строительства
Итого по главе 11 0 0 0 0 0

6 Постановление 
Правительства 
РФ от 21 июня 
2010 г. N 468, 

Приказ 
Минстроя 
России от 
04.08.2020 

№421/пр п.167 ( 
в ред. приказа № 

557/пр от 
07.07.2022г.) 

Строительный контроль 2,14%
K=2,14%

0 0 0 39,86 39,86

Итого по главе 10 0 0 0 39,86 39,86



Начальник
(наименование)

отдела
[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: ООО «Доверительное управление 
многоквартирным домом»

Генеральный директор  Красильников И.Б.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Руководитель проектной организации Зимин А.Ю
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта Зимин А.Ю.
[подпись (инициалы, фамилия)]

Итого c учетом "Налоги" 2 270,45 0 0 57,76 2 328,21
Всего по сводному сметному расчету 
стоимости строительства в текщих 
ценах 3 квартала 2024г

2 270,45 0 0 57,76 2 328,21

Налоги
8 Приказ №421/пр 

от 04.08.20 (в 
редакции 
Приказа 

№557/пр от 
07.07.22)  п. 180   
ФЗ №303-ФЗ от 

03.08.2018 г.

НДС 20%
K=20%

378,41 0 0 9,63 388,04

7 Приказ №421/пр 
от 04.08.2020 

п.179 (в 
редакции 
Приказа 

№557/пр от 
07 07 2022)

Резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты
K=2%

37,1 0 0 0,94 38,04

Итого c учетом "Резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты"

1 892,04 0 0 48,13 1 940,17



№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
на единицу 
измерения

коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

Сметная стоимость, руб.
на единицу 
измерения в 

базисном уровне 
цен

индекс на единицу 
измерения в 

текущем уровне 
цен

коэффициенты всего в текущем 
уровне цен

Раздел 1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   монтажных работ 0 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 25,17 чел.-ч
   оборудования 0 тыс. руб.
   прочих затрат 0 тыс. руб.

Сметная стоимость 1 595,98 тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 117,65 тыс. руб.
   в том числе: Средства на оплату труда машинистов 11,35 тыс. руб.
   строительных работ 1 595,98 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 377,31 чел.-ч

(наименование стройки)
Капитальный ремонт стилобата Многоквартирного жилого дома по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.53 копр. 1 д. 55

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР-02-01-01

Контраварийные мероприятия
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание Проект 03/05-2024-КР, ВОР №1 от 30.09.2024г, Акт обследования от 

(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен в текущем уровне цен 3 квартал 2024 г.

Наименование программного продукта SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя 

России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 

26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ 
Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 
817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России 
от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 
317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые 
в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной 
информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 
Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 

 № 326/

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 22.02.2024 № 545 "Об 
установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей 
определения сметной стоимости строительства по Новгородской области, за 2023 год";

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Индексы по группам однородных строительных ресурсов 3 квартала 2024 года (ФГИС)
Наименование субъекта Российской Федерации 53. Новгородская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Капитальный ремонт стилобата Многоквартирного жилого дома по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.53 копр. 1 д. 55



421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)

2 ЭМ 1 305,31

Всего по позиции 86 479,43 27 458,95

2 ГЭСН01-01-019-01 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в 
котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 м3, группа 
грунтов: 1
V 1 4*1 4*0 6*27/1000

1000 м3 0,031752 0,031752

812/пр_2020_прил._т._п.
1.2_гр.3

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

% 89% 89% 10 671,82

774/пр_2020_прил._т._п.
1.2_гр.3

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

% 40% 40% 4 796,32

Итого прямые затраты 11 990,81
ФОТ 11 990,81

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 43,087464 11 990,81

1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 118 1,15 43,087464 278,29 11 990,81

1 ГЭСН01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 1
V=1 4*1 4*0 6*27/100

100 м3 0,31752 0,31752

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)



2 ЭМ 1 230,07
ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,9016 354,49

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 10,948 3 102,55

1-100-22 Средний разряд работы 2,2 чел.-ч 0,85 1,15 10,948 283,39 3 102,55

4 ГЭСН08-01-002-02 Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

м3 11,2 11,2

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)

3 02-15-1-01-0010 Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по 
дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, 
цементобетонным, 
железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным 
покрытием на расстояние 10 км

т 52,3908 52,3908 167,44 8 772,32

Всего по позиции 8 772,32

774/пр_2020_прил.
_т._п.1.1_гр.3

СП Земляные работы, 
выполняемые механизированным 
способом

% 46% 46% 220

Всего по позиции 76 957,36 2 443,55

ФОТ 478,25
812/пр_2020_прил.

_т._п.1.1_гр.3
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 92% 92% 439,99

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 6

чел.-ч 28,5 1,15 1,0406718 459,56 478,25

Итого прямые затраты 1 783,56

ОТм (ЗТм) чел.-ч 1,0406718 478,25
[91.01.05-085] Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу, 
объем ковша 0,5 м3

маш.-ч 28,5 1,15 1,0406718 1 054,03 1,19 1 254,3 1 305,31



2 ЭМ 3 831,39
ОТм (ЗТм) чел.-ч 3,989304 1 818,14

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 78,7428 23 923,64

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 634 1,15 78,7428 303,82 23 923,64

5 ГЭСН06-01-001-05 Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом: до 
3 м3
V=1*1*0 4*27/100

100 м3 0,108 0,108

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)

774/пр_2020_прил._т._п.
8_гр.3

СП Конструкции из кирпича и блоков % 69% 69% 2 385,36

Всего по позиции 3 269,62 36 619,77

ФОТ 3 457,04
812/пр_2020_прил._т._п.

8_гр.3
НР Конструкции из кирпича и блоков % 110% 110% 3 802,74

Итого прямые затраты 4 721,9

4.1 02.2.05.04-2088 Щебень из плотных горных пород 
для строительных работ М 600, 
фракция 20-40 мм

м3 1,15 12,88 1 996,1 25 709,77

[01.7.03.01-0001] Вода м3 0,15 1,68 35,71 0,58 20,71 34,79

02.2.05.04 Щебень м3 1,15 12,88

91.08.09-024 Трамбовки пневматические при 
работе от стационарного 
компрессора

маш.-ч 0,4 1,15 5,152 15,57 80,22

4 М 34,79

91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые 
универсальные фронтальные 
пневмоколесные, номинальная 
вместимость основного ковша 1,5 
м3  грузоподъемность 3 т

маш.-ч 0,07 1,15 0,9016 1 275,34 1 149,85

4-100-050 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 5

чел.-ч 0,07 1,15 0,9016 393,18 354,49



Итого прямые затраты 30 995,28

5.1 [11.2.13.06-0012] Щиты настила, толщина 25 мм м2 64,1 6,9228 317,4 1,58 501,49 3 471,71

[01.7.07.12-0024] Пленка полиэтиленовая, толщина 
0,15 мм

м2 153 16,524 12,83 1,14 14,63 241,75

[08.3.03.04-0012] Проволока светлая, диаметр 1,1 мм т 0,0061 0,0006588 88 783,86 1,09 96 774,41 63,75

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 2,088 0,225504 6,96 1,57
[03.1.02.03-0011] Известь строительная негашеная 

комовая, сорт I
т 0,027 0,002916 5 275,05 1,32 6 963,07 20,3

[11.1.03.06-0079] Доска обрезная хвойных пород, 
естественной влажности, длина 2-
6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 
44-50 мм, сорт III

м3 0,74 0,07992 5 764,42 1,33 7 666,68 612,72

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 101,5 10,962

[08.3.03.06-0002] Проволока горячекатаная в мотках, 
диаметр 6,3-6,5 мм

т 0,0375 0,00405 60 258,2 1,09 65 681,44 266,01

11.1.03.06 Щиты из досок м2 64,1 6,9228

[01.7.15.06-0111] Гвозди строительные т 0,0238 0,0025704 70 296,2 1,19 83 652,48 215,02

[01.7.03.01-0001] Вода м3 0,441 0,047628 35,71 0,58 20,71 0,99

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 6

чел.-ч 30,35 1,15 3,76947 459,56 1 732,3

4 М 1 422,11

[91.07.04-001] Вибраторы глубинные маш.-ч 27,86 1,15 3,460212 10,37 1,26 13,07 45,22
91.05.01-017 Краны башенные, 

грузоподъемность 8 т
маш.-ч 30,35 1,15 3,76947 942,14 3 551,37

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые 
универсальные фронтальные 
пневмоколесные, номинальная 
вместимость основного ковша 2,6 
м3  грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,25 1,15 0,03105 1 584,82 49,21

4-100-050 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 5

чел.-ч 0,25 1,15 0,03105 393,18 12,21

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,62 1,15 0,077004 1 563,85 120,42

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 6

чел.-ч 0,62 1,15 0,077004 459,56 35,39

[91.14.02-001] Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,9 1,15 0,11178 477,92 1,22 583,06 65,17

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 4

чел.-ч 0,9 1,15 0,11178 342,12 38,24



91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,07 1,15 0,0312984 1 563,85 48,95

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 6

чел.-ч 0,07 1,15 0,0312984 459,56 14,38

[91.14.02-001] Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,09 1,15 0,0402408 477,92 1,22 583,06 23,46

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 4

чел.-ч 0,09 1,15 0,0402408 342,12 13,77

2 ЭМ 82,04
ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0715392 28,15

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 3,0448872 925,1

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 6,81 1,15 3,0448872 303,82 925,1

8 ГЭСН08-01-008-03 Устройство горизонтальной изоляции: 
методом наплавления
V=1,2*1,2*27/100

100 м2 0,3888 0,3888

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)

7 08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, 
класс A-I, диаметр 6-22 мм
V=103/1000

т 0,103 0,103 64 410,09 6 634,24

Всего по позиции 6 634,24

6 08.4.03.03-0031 Сталь арматурная горячекатаная 
периодического профиля, класс A-III, 
диаметр 10 мм
V=443/1000

т 0,443 0,443 62 370,09 27 629,95

Всего по позиции 27 629,95

774/пр_2020_прил._т._п.
6_гр.3

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 58% 58% 14 930,23

Всего по позиции 1 321 310,09 142 701,49

ФОТ 25 741,78
812/пр_2020_прил._т._п.

6_гр.3
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 102% 102% 26 256,62

5.2 04.1.02.05-0007 Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В20 (М250)

м3 101,5 10,962 6 116,37 67 047,65

5.3 08.4.03.03 Арматура т 4,5 0,486 0 0



[91.14.02-001] Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,05 1,15 0,005589 477,92 1,22 583,06 3,26

2 ЭМ 20,46
ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0145314 6,02

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 4,69476 1 498,29

1-100-34 Средний разряд работы 3,4 чел.-ч 42 1,15 4,69476 319,14 1 498,29

9 ГЭСН06-03-002-01 Устройство подливки толщиной 20 мм
Примечание: толщ.50 мм; V=0,6*0,6*27/100

100 м2 0,0972 0,0972

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)

774/пр_2020_прил._т._п.
8_гр.3

СП Конструкции из кирпича и блоков % 69% 69% 657,74

Всего по позиции 34 126,41 13 268,35

ФОТ 953,25
812/пр_2020_прил._т._п.

8_гр.3
НР Конструкции из кирпича и блоков % 110% 110% 1 048,58

Итого прямые затраты 1 307,78

8.1 12.1.02.05-0134 Материал рулонный битумно-
полимерный кровельный и 
гидроизоляционный для нижних 
слоев кровли, наплавляемый, 
основа стеклохолст, гибкость не 
выше -20 °C, прочность не менее 
300 Н, теплостойкость не менее 95 

м2 115 44,712 229,34 10 254,25

[01.3.02.09-0022] Пропан-бутан смесь техническая кг 12,1846 4,7373725 41,38 1,39 57,52 272,49

12.1.02.15 Материал рулонный кровельный 
гидроизоляционный битумно-
полимерный СБС-
модифицированный

м2 115 44,712

[91.17.04-091] Горелки газовые инжекторные маш.-ч 2,31 1,15 1,0328472 7,52 1,24 9,32 9,63
4 М 272,49



10 ГЭСН06-03-002-02 На каждые 10 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к норме 06-03-002-
01
V=0 6*0 6*27/100

100 м2 0,0972 0,0972

774/пр_2020_прил._т._п.
6_гр.3

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 58% 58% 872,5

Всего по позиции 57 373,56 5 576,71

ФОТ 1 504,31
812/пр_2020_прил._т._п.

6_гр.3
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 102% 102% 1 534,4

Итого прямые затраты 1 645,36

9.1 [04.1.02.01-0009] Смеси бетонные мелкозернистого 
бетона (БСМ), класс В25 (М350)

м3 2,04 0,198288 5 571,06 1,38 7 688,06 1 524,45

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 2,04 0,198288

[11.1.03.06-0071] Доска обрезная хвойных пород, 
естественной влажности, длина 2-
6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 
25 мм, сорт III

м3 0,1 0,00972 5 764,42 1,33 7 666,68 74,52

[01.7.15.06-0111] Гвозди строительные т 0,002 0,0001944 70 296,2 1,19 83 652,48 16,26

[11.1.03.06-0079] Доска обрезная хвойных пород, 
естественной влажности, длина 2-
6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 
44-50 мм, сорт III

м3 0,04 0,003888 5 764,42 1,33 7 666,68 29,81

[91.07.04-002] Вибраторы поверхностные маш.-ч 2,44 1,15 0,2727432 8,54 1,38 11,79 3,22
4 М 120,59

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,08 1,15 0,0089424 1 563,85 13,98

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 6

чел.-ч 0,08 1,15 0,0089424 459,56 4,11

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 4

чел.-ч 0,05 1,15 0,005589 342,12 1,91



[11.1.03.06-0071] Доска обрезная хвойных пород, 
естественной влажности, длина 2-
6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 
25 мм, сорт III

м3 0,02 3 0,005832 5 764,42 1,33 7 666,68 44,71

Итого прямые затраты 1 411,81

[11.1.03.06-0079] Доска обрезная хвойных пород, 
естественной влажности, длина 2-
6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 
44-50 мм, сорт III

м3 0,01 3 0,002916 5 764,42 1,33 7 666,68 22,36

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 1,02 3 0,297432

4 М 91,46

[01.7.15.06-0111] Гвозди строительные т 0,001 3 0,0002916 70 296,2 1,19 83 652,48 24,39

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 6

чел.-ч 0,04 3,45 0,0134136 459,56 6,16

[91.07.04-002] Вибраторы поверхностные маш.-ч 0,7 3,45 0,234738 8,54 1,38 11,79 2,77

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 4

чел.-ч 0,02 3,45 0,0067068 342,12 2,29

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,04 3,45 0,0134136 1 563,85 20,98

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0201204 8,45

[91.14.02-001] Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,02 3,45 0,0067068 477,92 1,22 583,06 3,91

1-100-34 Средний разряд работы 3,4 чел.-ч 12 3,45 4,02408 319,14 1 284,24
2 ЭМ 27,66

<Коэффициент> (Кот=3; Кэм=3; 
Котм=3; Км=3; Кзт=3; Кзтм=3)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 4,02408 1 284,24

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)



ФОТ 2 581,04

Итого прямые затраты 2 639,67
11.1 [01.7.17.09-1265] Бур с наконечником из твердого 

сплава, с хвостовиком SDS-max для 
ударного сверления отверстий в 
твердых материалах, общая длина 
340 мм, диаметр 20 мм

шт 2,52 2,7216 382,69 1,24 474,54 1 291,51

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 7,8 8,424 6,96 58,63
01.7.17.09 Сверла, буры шт 0 0

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 6,84 1,15 8,49528 303,82 2 581,04
4 М 58,63

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 8,49528 2 581,04

Всего по позиции 59 329,12 5 766,79

11 ГЭСН46-03-014-01 Сверление вертикальных отверстий 
в железобетонных конструкциях 
полов перфоратором глубиной 200 
мм диаметром: до 20 мм
V=108/100

100 
отверстий

1,08 1,08

812/пр_2020_прил._т._п.
6_гр.3

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 102% 102% 1 318,54

774/пр_2020_прил._т._п.
6_гр.3

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 58% 58% 749,76

10.1 [04.1.02.01-0009] Смеси бетонные мелкозернистого 
бетона (БСМ), класс В25 (М350)

м3 1,02 3 0,297432 5 571,06 1,38 7 688,06 2 286,68

ФОТ 1 292,69



Итого прямые затраты 628,21

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 0,375 6 2,43 6,96 16,91
01.7.17.09 Сверла, буры шт 0 6 0

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 0,27 6,9 2,01204 303,82 611,3
4 М 16,91

<Коэффициент> (Кот=6; Кэм=6; 
Котм=6; Км=6; Кзт=6; Кзтм=6)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 2,01204 611,3

12 ГЭСН46-03-014-14 На каждые 10 мм изменения 
глубины сверления добавлять или 
исключать: к норме 46-03-014-01
V=108/100

100 
отверстий

1,08 1,08

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)

774/пр_2020_прил.
_т._п.40.1_гр.3

СП Работы по реконструкции 
зданий и сооружений: усиление и 
замена существующих 
конструкций, возведение 
отдельных конструктивных 
элементов (кроме работ по 
приготовлению материалов в 

 

% 59% 59% 1 522,81

Всего по позиции 7 511,54 8 112,46

812/пр_2020_прил.
_т._п.40.1_гр.3

НР Работы по реконструкции 
зданий и сооружений: усиление и 
замена существующих 
конструкций, возведение 
отдельных конструктивных 
элементов (кроме работ по 
приготовлению материалов в 

 

% 103% 103% 2 658,47



[91.14.02-001] Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,06 1,15 0,07452 477,92 1,22 583,06 43,45

2 ЭМ 54,04
ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,07452 25,49

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 12,18402 4 028,4

1-100-37 Средний разряд работы 3,7 чел.-ч 9,81 1,15 12,18402 330,63 4 028,4

13 ГЭСН06-03-004-07 Установка анкерных болтов: химических 
клеевых
V=27*4/100

100 шт 1,08 1,08

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)

774/пр_2020_прил.
_т._п.40.1_гр.3

СП Работы по реконструкции 
зданий и сооружений: усиление и 
замена существующих 
конструкций, возведение 
отдельных конструктивных 
элементов (кроме работ по 
приготовлению материалов в 

 

% 59% 59% 360,67

Всего по позиции 1 857,38 2 005,97

ФОТ 611,3
812/пр_2020_прил.

_т._п.40.1_гр.3
НР Работы по реконструкции 
зданий и сооружений: усиление и 
замена существующих 
конструкций, возведение 
отдельных конструктивных 
элементов (кроме работ по 
приготовлению материалов в 

 

% 103% 103% 629,64

12.1 [01.7.17.09-1265] Бур с наконечником из твердого 
сплава, с хвостовиком SDS-max для 
ударного сверления отверстий в 
твердых материалах, общая длина 
340 мм, диаметр 20 мм

шт 0,126 6 0,81648 382,69 1,24 474,54 387,45



2 ЭМ 1 229,73
ОТм (ЗТм) чел.-ч 1,25235 486,39

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 100,5675 32 480,29

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 26,5 1,15 100,5675 322,97 32 480,29

14 ГЭСН46-01-008-01 Обетонирование: колонн
V=14,1-10,8

м3 3,3 3,3

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)

774/пр_2020_прил._т._п.
6_гр.3

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 58% 58% 2 351,26

Всего по позиции 252 224,14 272 402,07

ФОТ 4 053,89
812/пр_2020_прил._т._п.

6_гр.3
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 102% 102% 4 134,97

13.1 [01.7.15.01-1625] Шпильки анкерные из 
нержавеющей стали для клеевых 
анкеров в комплекте с гайкой и 
шайбой, наружная резьба М20, 
длина шпильки 300 мм

10 шт 10 10,8 15 424,68 1,19 18 355,37 198 238

13.2 [14.1.06.06-1012] Капсулы клеевые для химического 
анкера с наружной резьбой М20, 
длина капсулы 170 мм

10 шт 10 10,8 3 941,6 1,45 5 715,32 61 725,46

14.1.06.06 Анкер химический шт 0 0
Итого прямые затраты 5 952,38

[11.3.03.15-0021] Клинья пластиковые монтажные 100 шт 2 2,16 749,04 1,14 853,91 1 844,45

01.7.15.01 Анкер-шпилька шт 100 108

91.21.22-638 Пылесосы промышленные, 
мощность до 2000 Вт

маш.-ч 1,11 1,15 1,37862 7,68 10,59

4 М 1 844,45

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 4

чел.-ч 0,06 1,15 0,07452 342,12 25,49



Всего по позиции 37 381,44 123 358,76

812/пр_2020_прил._т._п.
40.1_гр.3

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение 
отдельных конструктивных элементов 
(кроме работ по приготовлению материалов 
  )

% 103% 103% 33 955,68

774/пр_2020_прил._т._п.
40.1_гр.3

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение 
отдельных конструктивных элементов 
(кроме работ по приготовлению материалов 
  )

% 59% 59% 19 450,34

14.1 04.1.02.05-0007 Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В20 (М250)

м3 1,02 3,366 6 116,37 20 587,7

ФОТ 32 966,68

[11.2.13.06-0012] Щиты настила, толщина 25 мм м2 3,6 11,88 317,4 1,58 501,49 5 957,7

Итого прямые затраты 49 365,04

[11.1.03.06-0078] Доска обрезная хвойных пород, 
естественной влажности, длина 2-
6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 
44-50 мм, сорт II

м3 0,14 0,462 10 082,68 1,33 13 409,96 6 195,4

[04.3.01.12-0002] Раствор кладочный, цементно-
известковый, М25

м3 0,09 0,297 3 702,12 1,31 4 849,78 1 440,38

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 1,872 6,1776 6,96 43
[03.1.02.03-0011] Известь строительная негашеная 

комовая, сорт I
т 0,0036 0,01188 5 275,05 1,32 6 963,07 82,72

[08.3.03.06-0002] Проволока горячекатаная в мотках, 
диаметр 6,3-6,5 мм

т 0,0035 0,01155 60 258,2 1,09 65 681,44 758,62

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 1,02 3,366

[01.7.15.06-0111] Гвозди строительные т 0,0025 0,00825 70 296,2 1,19 83 652,48 690,13

[01.7.03.01-0001] Вода м3 0,01 0,033 35,71 0,58 20,71 0,68

[91.07.04-002] Вибраторы поверхностные маш.-ч 0,35 1,15 1,32825 8,54 1,38 11,79 15,66
4 М 15 168,63

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,13 1,15 0,49335 1 563,85 771,53

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 6

чел.-ч 0,13 1,15 0,49335 459,56 226,72

[91.14.02-001] Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,2 1,15 0,759 477,92 1,22 583,06 442,54

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 4

чел.-ч 0,2 1,15 0,759 342,12 259,67



[07.2.07.12-0011] Металлоконструкции зданий и 
сооружений с преобладанием 
гнутых профилей и круглых труб

т 0,0001 0,000385 105 278,81 1,23 129 492,94 49,85

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 6

чел.-ч 0,1 1,15 0,44275 459,56 203,47

4 М 5 949,72

91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной 
дуговой сварки, сварочный ток до 
500 А

маш.-ч 0,58 1,15 2,56795 74,78 192,03

[91.05.02-005] Краны козловые, грузоподъемность 
32 т

маш.-ч 0,1 1,15 0,44275 1 803,79 1,31 2 362,96 1 046,2

91.05.06-008 Краны на гусеничном ходу, 
грузоподъемность 40 т

маш.-ч 1,33 1,15 5,888575 2 553,87 15 038,66

4-100-070 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 7

чел.-ч 1,33 1,15 5,888575 490,2 2 886,58

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 6

чел.-ч 0,13 1,15 0,575575 459,56 264,51

[91.17.04-042] Аппараты для газовой сварки и 
резки

маш.-ч 0,67 1,15 2,966425 4,35 1,24 5,39 15,99

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 4

чел.-ч 0,19 1,15 0,841225 342,12 287,8

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,13 1,15 0,575575 1 563,85 900,11

ОТм (ЗТм) чел.-ч 7,748125 3 642,36

[91.14.02-001] Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,19 1,15 0,841225 477,92 1,22 583,06 490,48

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 чел.-ч 14,1 1,15 62,42775 311,48 19 445
2 ЭМ 17 683,47

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 62,42775 19 445

15 ГЭСН09-03-015-01 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 
при высоте здания: до 25 м

т 3,85 3,85



774/пр_2020_прил._т._п.
9_гр.3

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 62% 14 314,16

ФОТ 23 087,36
812/пр_2020_прил._т._п.

9_гр.3
НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 93% 21 471,24

Итого прямые затраты 46 720,55

15.1 [08.3.01.02-0028] Двутавры с параллельными 
гранями полок, марки стали Ст3сп, 
Ст3пс, № 20Б-60Б

т 1 3,85 74 370 1,24 92 218,8 355 042,38

[08.2.02.11-0007] Канат двойной свивки ТК, 
конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., 
марка В, из оцинкованной по 
группе Ж проволоки, 
маркировочная группа 1570-1770 
Н/мм2  диаметр 5 5 мм

10 м 0,0187 0,071995 307,84 1,09 335,55 24,16

07.2.07.12 Конструкции стальные т 1 3,85

[14.4.01.01-0003] Грунтовка ГФ-021 т 0,00031 0,0011935 51 280,15 1,56 79 997,03 95,48

[01.7.20.08-0071] Канат пеньковый тросовой свивки, 
пропитанный, диаметр 26 мм

т 0,0001 0,000385 231 787,35 1,5 347 681,03 133,86

[14.5.09.07-0030] Растворитель Р-4 т 0,0006 0,00231 98 526,45 1,22 120 202,27 277,67

[11.1.03.01-0061] Бруски обрезные хвойных пород 
(ель, сосна), естественной 
влажности, длина 2-6,5 м, ширина 
20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

м3 0,00103 0,0039655 16 496,03 0,92 15 176,35 60,18

[01.3.02.09-0022] Пропан-бутан смесь техническая кг 0,15 0,5775 41,38 1,39 57,52 33,22

[01.3.02.08-0001] Кислород газообразный 
технический

м3 0,5 1,925 114,64 0,97 111,2 214,06

[08.3.03.06-0002] Проволока горячекатаная в мотках, 
диаметр 6,3-6,5 мм

т 0,00003 0,0001155 60 258,2 1,09 65 681,44 7,59

[01.7.11.07-0227] Электроды сварочные для сварки 
низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 
4-5 мм

кг 2,6 10,01 155,63 0,99 154,07 1 542,24

[08.3.11.01-1106] Швеллеры стальные горячекатаные, 
марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, 
№ 40П

т 0,00194 0,007469 136 760 1,14 155 906,4 1 164,46

[01.7.15.06-0111] Гвозди строительные т 0,00001 0,0000385 70 296,2 1,19 83 652,48 3,22

[01.7.15.03-0042] Болты с гайками и шайбами 
строительные

кг 3 11,55 174,93 1,16 202,92 2 343,73



4 М 8 401,95

[91.05.02-005] Краны козловые, грузоподъемность 
32 т

маш.-ч 0,88 1,15 3,812204 1 803,79 1,31 2 362,96 9 008,09

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 6

чел.-ч 0,88 1,15 3,812204 459,56 1 751,94

[91.17.04-042] Аппараты для газовой сварки и 
резки

маш.-ч 2 1,15 8,6641 4,35 1,24 5,39 46,7

91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной 
дуговой сварки, сварочный ток до 
500 А

маш.-ч 0,08 1,15 0,346564 74,78 25,92

[91.05.06-007] Краны на гусеничном ходу, 
грузоподъемность 25 т

маш.-ч 1,06 1,15 4,591973 1 703,3 1,23 2 095,06 9 620,46

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 6

чел.-ч 1,06 1,15 4,591973 459,56 2 110,29

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,14 1,15 0,606487 1 563,85 948,45

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 6

чел.-ч 0,14 1,15 0,606487 459,56 278,72

[91.14.02-001] Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,21 1,15 0,9097305 477,92 1,22 583,06 530,43

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 4

чел.-ч 0,21 1,15 0,9097305 342,12 311,24

2 ЭМ 20 180,05
ОТм (ЗТм) чел.-ч 9,9203945 4 452,19

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 25,039249 7 991,03

1-100-34 Средний разряд работы 3,4 чел.-ч 5,78 1,15 25,039249 319,14 7 991,03

16 ГЭСН09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 
м
V=1,488+1,503+0,776

т 3,767 3,767

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)

Всего по позиции 113 648,92 437 548,33



ФОТ 12 443,22
812/пр_2020_прил._т._п.

9_гр.3
НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 93% 11 572,19

Итого прямые затраты 41 025,22

16.1 07.2.07.12 Конструкции стальные т 1 3,767 0 0

[01.7.20.08-0071] Канат пеньковый тросовой свивки, 
пропитанный, диаметр 26 мм

т 0,0001 0,0003767 231 787,35 1,5 347 681,03 130,97

[08.2.02.11-0007] Канат двойной свивки ТК, 
конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., 
марка В, из оцинкованной по 
группе Ж проволоки, 
маркировочная группа 1570-1770 
Н/мм2  диаметр 5 5 мм

10 м 0,0187 0,0704429 307,84 1,09 335,55 23,64

[11.1.03.01-0061] Бруски обрезные хвойных пород 
(ель, сосна), естественной 
влажности, длина 2-6,5 м, ширина 
20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

м3 0,00103 0,00388 16 496,03 0,92 15 176,35 58,88

[14.4.01.01-0003] Грунтовка ГФ-021 т 0,00031 0,0011678 51 280,15 1,56 79 997,03 93,42

[01.3.02.08-0001] Кислород газообразный 
технический

м3 1,95 7,34565 114,64 0,97 111,2 816,84

[14.5.09.07-0030] Растворитель Р-4 т 0,0006 0,0022602 98 526,45 1,22 120 202,27 271,68

[01.7.11.07-0227] Электроды сварочные для сварки 
низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 
4-5 мм

кг 0,4 1,5068 155,63 0,99 154,07 232,15

[01.3.02.09-0022] Пропан-бутан смесь техническая кг 0,59 2,22253 41,38 1,39 57,52 127,84

[01.7.15.06-0111] Гвозди строительные т 0,00001 0,0000377 70 296,2 1,19 83 652,48 3,15

[08.3.03.06-0002] Проволока горячекатаная в мотках, 
диаметр 6,3-6,5 мм

т 0,00003 0,000113 60 258,2 1,09 65 681,44 7,42

[01.7.15.03-0042] Болты с гайками и шайбами 
строительные

кг 4 15,068 174,93 1,16 202,92 3 057,6

[08.3.11.01-1106] Швеллеры стальные горячекатаные, 
марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, 
№ 40П

т 0,00194 0,007308 136 760 1,14 155 906,4 1 139,36

[07.2.07.12-0011] Металлоконструкции зданий и 
сооружений с преобладанием 
гнутых профилей и круглых труб

т 0,005 0,018835 105 278,81 1,23 129 492,94 2 439



[91.14.02-001] Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 1,15 0,0230368 477,92 1,22 583,06 13,43

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 4

чел.-ч 0,01 1,15 0,0230368 342,12 7,88

2 ЭМ 66,66
ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0460736 16,94

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 12,2325408 4 622,19

1-100-47 Средний разряд работы 4,7 чел.-ч 5,31 1,15 12,2325408 377,86 4 622,19

20 ГЭСН13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021
V=(25,7*0,278+16,2*0,407+35,4*3,85+33,8*1
488)/100

100 м2 2,0032 2,0032

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)

19 [08.3.05.02-0132] Прокат листовой горячекатаный, 
марка стали С355, ширина 1200-
3000 мм, толщина 9-12 мм

т 1,054 1,054 120 593 0,92 110 945,56 116 936,62

Всего по позиции 116 936,62

18 [08.3.05.02-0134] Прокат листовой горячекатаный, 
марка стали С355, ширина 1200-
3000 мм, толщина 14-24 мм
V=0,407+0,817

т 1,224 1,224 120 593 0,92 110 945,56 135 797,37

Всего по позиции 135 797,37

17 [08.3.01.02-0028] Двутавры с параллельными 
гранями полок, марки стали Ст3сп, 
Ст3пс, № 20Б-60Б

т 1,488 1,488 74 370 1,24 92 218,8 137 221,57

Всего по позиции 137 221,57

774/пр_2020_прил._т._п.
9_гр.3

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 62% 7 714,8

Всего по позиции 16 010,67 60 312,21



21 ГЭСН13-03-004-26 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
Примечание: за 2 раза; 
V=(25,7*0,278+16,2*0,407+35,4*3,8
5+33 8*1 488)/100

100 м2 2,0032 2,0032

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)

774/пр_2020_прил._т._п.
13_гр.3

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

% 51% 51% 2 365,96

Всего по позиции 6 565,98 13 152,97

ФОТ 4 639,13
812/пр_2020_прил._т._п.

13_гр.3
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

% 94% 94% 4 360,78

[14.5.09.02-0002] Ксилол нефтяной, марка А т 0,0015 0,0030048 75 885,63 1,22 92 580,47 278,19

Итого прямые затраты 6 426,23

4 М 1 720,44

[14.4.01.01-0003] Грунтовка ГФ-021 т 0,009 0,0180288 51 280,15 1,56 79 997,03 1 442,25

91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого 
давления для окраски поверхностей 
конструкций, мощность 1 кВт

маш.-ч 1,12 1,15 2,5801216 6,4 16,51

[91.06.03-060] Лебедки электрические тяговым 
усилием до 5,79 кН (0,59 т)

маш.-ч 0,01 1,15 0,0230368 6,62 1,35 8,94 0,21

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые 
универсальные фронтальные 
пневмоколесные, номинальная 
вместимость основного ковша 2,6 
м3  грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,01 1,15 0,0230368 1 584,82 36,51

4-100-050 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 5

чел.-ч 0,01 1,15 0,0230368 393,18 9,06



   в том числе
   оплата труда (ОТ) 117 653,4
   эксплуатация машин и механизмов 45 830,34
   оплата труда машинистов (ОТм) 11 350,75

Всего по позиции 6 119,19 12 257,97
Итого прямые затраты по разделу 1. 1 394 785,92

812/пр_2020_прил.
_т._п.13_гр.3

НР Защита строительных 
конструкций и оборудования от 
коррозии

% 94% 94% 3 011,2

774/пр_2020_прил.
_т._п.13_гр.3

СП Защита строительных 
конструкций и оборудования от 
коррозии

% 51% 51% 1 633,73

Итого прямые затраты 7 613,04
ФОТ 3 203,4

[14.5.09.11-0102] Уайт-спирит кг 1,4 2 5,60896 60,6 1,22 73,93 414,67

[14.4.04.08-0001] Эмаль ПФ-115, цветная, белый т 0,009 2 0,0360576 60 045,35 1,79 107 481,18 3 875,51

[91.06.03-060] Лебедки электрические тяговым 
усилием до 5,79 кН (0,59 т)

маш.-ч 0,01 2,3 0,0460736 6,62 1,35 8,94 0,41

4 М 4 290,18

4-100-050 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 5

чел.-ч 0,01 2,3 0,0460736 393,18 18,12

91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого 
давления для окраски поверхностей 
конструкций, мощность 1 кВт

маш.-ч 0,65 2,3 2,994784 6,4 19,17

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 4

чел.-ч 0,01 2,3 0,0460736 342,12 15,76

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые 
универсальные фронтальные 
пневмоколесные, номинальная 
вместимость основного ковша 2,6 
м3  грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,01 2,3 0,0460736 1 584,82 73,02

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0921472 33,88
[91.14.02-001] Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т
маш.-ч 0,01 2,3 0,0460736 477,92 1,22 583,06 26,86

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 2,13 2,3 9,8136768 322,97 3 169,52
2 ЭМ 119,46

<Коэффициент> (Кот=2; Кэм=2; 
Котм=2; Км=2; Кзт=2; Кзтм=2)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 9,8136768 3 169,52



   Всего прочие затраты 0

   Всего накладные расходы 126 866,86
   Всего сметная прибыль 74 325,64
   Всего оборудование 0

      материальные ресурсы 1 211 179,11
      перевозка 8 772,32
   Всего ФОТ (справочно ) 129 004,15

      в том числе
      оплата труда (ОТ) 117 653,4
      эксплуатация машин и механизмов 45 830,34

      оплата труда машинистов (ОТм) 11 350,75

ВСЕГО по смете 1 595 978,42
   в том числе
   Всего прямые затраты 1 394 785,92

   Всего ФОТ (справочно ) 129 004,15
   Всего накладные расходы 126 866,86
   Всего сметная прибыль 74 325,64

      оплата труда машинистов (ОТм) 11 350,75
      материальные ресурсы 1 211 179,11
      перевозка 8 772,32

   Всего прямые затраты 1 394 785,92
      в том числе
      оплата труда (ОТ) 117 653,4
      эксплуатация машин и механизмов 45 830,34

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы 1 595 978,42
   в том числе

   оборудование, отсутствующее в ФРСН 0
   справочно
   затраты труда рабочих 377,3140478
   затраты труда машинистов 25,1713771

Итого прочие затраты 0
Итого по разделу 1. 1 595 978,42
   в том числе
   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 0

Итого накладные расходы 126 866,86
Итого сметная прибыль 74 325,64
Итого оборудование 0

   материальные ресурсы 1 211 179,11
   перевозка 8 772,32
Итого ФОТ (справочно ) 129 004,15



Составил: инженер-сметчик И. В. Сергеева
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: ГИП Зимин А.Ю.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

   оборудование, отсутствующее в ФРСН 0
   затраты труда рабочих 377,3140478
   затраты труда машинистов 25,1713771

Справочно
   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 0



1 ГЭСН06-01-004-06 Устройство: железобетонных крылец м3 4,2 4,2

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
на единицу 
измерения

коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов

Сметная стоимость, руб.
на единицу 
измерения в 

базисном уровне 
цен

индекс на единицу 
измерения в 

текущем уровне 
цен

коэффициенты всего в текущем 
уровне цен

Раздел 1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   монтажных работ 0 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 2,86 чел.-ч
   оборудования 0 тыс. руб.
   прочих затрат 0 тыс. руб.

Сметная стоимость 234,55 тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 43,09 тыс. руб.
   в том числе: Средства на оплату труда машинистов 1,15 тыс. руб.
   строительных работ 234,55 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 141,2 чел.-ч

(наименование стройки)
Капитальный ремонт стилобата Многоквартирного жилого дома по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.53 копр. 1 д. 55

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР-02-01-05

Конструктивные решения (лестница по оси 4)
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание Проект 02-05-2024-КР, ВОР №5

(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен в текущем уровне цен 3 квартал 2024 г.

Наименование программного продукта SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя 

России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 

26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ 
Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 
817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России 
от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 
317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые 
в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной 
информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 
Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 

 № 326/

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 22.02.2024 № 545 "Об 
установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей 
определения сметной стоимости строительства по Новгородской области, за 2023 год";

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Индексы по группам однородных строительных ресурсов 3 квартала 2024 года (ФГИС)
Наименование субъекта Российской Федерации 53. Новгородская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Капитальный ремонт стилобата Многоквартирного жилого дома по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.53 копр. 1 д. 55



[01.7.03.01-0001] Вода м3 0,0084 0 0 35,71 0,58 20,71 0

[11.1.03.01-0063] Бруски обрезные хвойных пород 
(ель, сосна), естественной 
влажности, длина 2-6,5 м, ширина 
20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт 
III

м3 0,018 0 0 16 496,03 0,92 15 176,35 0

[91.07.04-001] Вибраторы глубинные маш.-ч 0,17 0,92 0,65688 10,37 1,26 13,07 8,59
4 М 0

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 6

чел.-ч 0,01 0,92 0,03864 459,56 17,76

[91.07.04-002] Вибраторы поверхностные маш.-ч 0,1 0,92 0,3864 8,54 1,38 11,79 4,56

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 4

чел.-ч 0,11 0,92 0,42504 342,12 145,41

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,01 0,92 0,03864 1 563,85 60,43

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,46368 163,17
[91.14.02-001] Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т
маш.-ч 0,11 0,92 0,42504 477,92 1,22 583,06 247,82

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 4,85 0,92 18,7404 303,82 5 693,71
2 ЭМ 321,4

571/пр_2022_п.83_
т.2_стр.1_стб.3

Разборка и (или) демонтаж 
строительных конструкций, систем 
и сетей инженерно-технического 
обеспечения, в том числе их 
элементов: сборных бетонных и 
железобетонных строительных 
конструкций (Кот=0,8; Кэм=0,8; 
Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; 
Кзтм=0,8)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 18,7404 5 693,71

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)



91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические 
при работе от передвижных 
компрессоров

маш.-ч 9,02 1,15 42,5293 2,64 112,28

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 9,67 1,15 45,59405 303,82 13 852,38
2 ЭМ 3 475,07

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 45,59405 13 852,38

Всего по позиции 3 702,21 15 549,29

2 ГЭСН46-04-003-01 Разборка бетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи 
отбойных молотков из бетона 
марки: 100

м3 4,1 4,1

812/пр_2020_прил._т._п.
6_гр.3

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 102% 102% 5 974,02

774/пр_2020_прил._т._п.
6_гр.3

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 58% 58% 3 396,99

1.3 08.4.03.03 Арматура т 0,03 0 0 0 0
ФОТ 5 856,88

1.1 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 1,015 0 0 0 0

1.2 01.7.16.04 Опалубка инвентарная 
(амортизация)

компл 0 0 0 0 0

[01.7.12.05-0053] Геополотно нетканое полиэфирное, 
иглопробивное, поверхностная 
плотность 200 г/м2

м2 0,23 0 0 28,13 1,19 33,47 0

Итого прямые затраты 6 178,28

[11.1.03.06-0079] Доска обрезная хвойных пород, 
естественной влажности, длина 2-
6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 
44-50 мм, сорт III

м3 0,138 0 0 5 764,42 1,33 7 666,68 0

[08.3.03.06-0001] Проволока вязальная кг 0,3 0 0 83,06 1,09 90,54 0



Всего по позиции 4 241,13
5 ГЭСН06-01-004-04 Устройство: железобетонных 

ступеней
м3 4,2 4,2

Всего по позиции 14 177,73
4 02-15-1-01-0030 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по 
дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, 
цементобетонным, 
железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным 

т 16,6 16,6 255,49 4 241,13

Всего по позиции 9 057,65 37 136,36
3 47-1 Погрузка в автотранспортное 

средство: Мусор строительный с 
погрузкой вручную
V=4,2*2+4,1*2

т 16,6 16,6 854,08 14 177,73

812/пр_2020_прил.
_т._п.40.2_гр.3

НР Работы по реконструкции 
зданий и сооружений: разборка 
отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а 
также зданий (сооружений) в целом

% 91% 91% 12 605,67

774/пр_2020_прил.
_т._п.40.2_гр.3

СП Работы по реконструкции 
зданий и сооружений: разборка 
отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а 
также зданий (сооружений) в целом

% 52% 52% 7 203,24

Итого прямые затраты 17 327,45
ФОТ 13 852,38

[91.18.01-508] Компрессоры винтовые 
передвижные с электродвигателем, 
давление до 1 МПа (10 атм), 
производительность до 5 м3/мин

маш.-ч 4,51 1,15 21,26465 115,43 1,37 158,14 3 362,79



04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 1,015 4,263

[11.1.03.06-0079] Доска обрезная хвойных пород, 
естественной влажности, длина 2-
6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 
44-50 мм, сорт III

м3 0,38 1,596 5 764,42 1,33 7 666,68 12 236,02

[08.3.03.06-0001] Проволока вязальная кг 0,3 1,26 83,06 1,09 90,54 114,08

[01.7.03.01-0001] Вода м3 0,0055 0,0231 35,71 0,58 20,71 0,48

[11.1.03.01-0063] Бруски обрезные хвойных пород 
(ель, сосна), естественной 
влажности, длина 2-6,5 м, ширина 
20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт 
III

м3 0,02 0,084 16 496,03 0,92 15 176,35 1 274,81

[91.07.04-001] Вибраторы глубинные маш.-ч 2,28 1,15 11,0124 10,37 1,26 13,07 143,93
4 М 13 646,62

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 6

чел.-ч 0,01 1,15 0,0483 459,56 22,2

[91.07.04-002] Вибраторы поверхностные маш.-ч 2,28 1,15 11,0124 8,54 1,38 11,79 129,84

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 4

чел.-ч 0,19 1,15 0,9177 342,12 313,96

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,01 1,15 0,0483 1 563,85 75,53

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,966 336,16
[91.14.02-001] Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т
маш.-ч 0,19 1,15 0,9177 477,92 1,22 583,06 535,07

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 12,4 1,15 59,892 303,82 18 196,39
2 ЭМ 884,37

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 59,892 18 196,39



10 ГЭСН06-01-001-22 Устройство ленточных 
фундаментов: железобетонных при 
ширине по верху до 1000 мм
V=4,1/100

100 м3 0,041 0,041

9 [08.4.02.05-1000] Сетка арматурная сварная легкая из 
арматурной проволоки класса Вр-1, 
тип 4
V=181*0,7*2,22/14,1*4,2/1000

т 0,0838 0,0838 94 939,93 0,73 69 306,15 5 807,86

Всего по позиции 5 807,86

8 [08.4.03.03-0002] Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс A500C, диаметр 
8 мм
V=489*0,389/14,1*4,2/1000

т 0,0567 0,0567 60 687,53 1,04 63 115,03 3 578,62

Всего по позиции 3 578,62

7 [08.4.03.03-0004] Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс A500C, диаметр 
12 мм
V=783*0,888/14,1*4,2/1000

т 0,2071 0,2071 55 559,5 1,04 57 781,88 11 966,63

Всего по позиции 11 966,63

6 [08.4.03.03-0003] Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс A500C, диаметр 
10 мм
V=783*0,617/14,1*4,2/1000

т 0,1439 0,1439 58 288 1,04 60 619,52 8 723,15

Всего по позиции 8 723,15

774/пр_2020_прил.
_т._п.6_гр.3

СП Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы 
в строительстве

% 58% 58% 10 748,88

Всего по позиции 21 140,41 88 789,71

ФОТ 18 532,55
812/пр_2020_прил.

_т._п.6_гр.3
НР Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы 
в строительстве

% 102% 102% 18 903,2

5.2 01.7.16.04 Опалубка инвентарная 
(амортизация)

компл 0 0 0 0

5.3 08.4.03.03 Арматура т 0,023 0,0966 0 0

Итого прямые затраты 33 063,54
5.1 04.1.02.05-0007 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В20 (М250)
м3 1,015 4,263 6 116,37 26 074,09

[01.7.12.05-0053] Геополотно нетканое полиэфирное, 
иглопробивное, поверхностная 
плотность 200 г/м2

м2 0,151 0,6342 28,13 1,19 33,47 21,23



4 М 1 199,97
[01.7.15.06-0111] Гвозди строительные т 0,013 0,000533 70 296,2 1,19 83 652,48 44,59

91.05.01-017 Краны башенные, 
грузоподъемность 8 т

маш.-ч 27,25 1,15 1,2848375 942,14 1 210,5

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 6

чел.-ч 27,25 1,15 1,2848375 459,56 590,46

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 
дуговой сварки, сварочный ток до 
350 А

маш.-ч 104 1,15 4,9036 32,53 159,51

[91.07.04-001] Вибраторы глубинные маш.-ч 18 1,15 0,8487 10,37 1,26 13,07 11,09

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые 
универсальные фронтальные 
пневмоколесные, номинальная 
вместимость основного ковша 2,6 
м3  грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,25 1,15 0,0117875 1 584,82 18,68

4-100-050 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 5

чел.-ч 0,25 1,15 0,0117875 393,18 4,63

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.-ч 1,15 1,15 0,0542225 1 563,85 84,8

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 6

чел.-ч 1,15 1,15 0,0542225 459,56 24,92

[91.14.02-001] Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 1,72 1,15 0,081098 477,92 1,22 583,06 47,28

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 
машинистов 4

чел.-ч 1,72 1,15 0,081098 342,12 27,75

2 ЭМ 1 531,86
ОТм (ЗТм) чел.-ч 1,4319455 647,76

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 16,974 5 352,07
1-100-33 Средний разряд работы 3,3 чел.-ч 360 1,15 16,974 315,31 5 352,07

421/пр_2020_прил.
10_т.5_п.9.1_гр.3

Производство ремонтно-
строительных работ 
осуществляется в стесненных 
условиях населенных пунктов: 
отдельных конструктивных 
решений объектов капитального 
строительства (кроме указанных в 
подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 
настоящей таблицы), объектов 
капитального строительства в 
целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; 
Котм=1 15; Кзт=1 15; Кзтм=1 15)



Всего по позиции 220,9

Всего по позиции 976 738,05 40 046,26
11 [08.4.03.03-0002] Сталь арматурная рифленая 

свариваемая, класс A500C, диаметр 
8 мм
V=44*0,079/1000

т 0,0035 0,0035 60 687,53 1,04 63 115,03 220,9

812/пр_2020_прил.
_т._п.6_гр.3

НР Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы 
в строительстве

% 102% 102% 6 119,83

774/пр_2020_прил.
_т._п.6_гр.3

СП Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы 
в строительстве

% 58% 58% 3 479,9

10.3 08.4.03.03 Арматура т 6,6 0,2706 0 0
ФОТ 5 999,83

10.1 11.1.03.06 Щиты из досок м2 39,2 1,6072 0 0
10.2 04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В15 (М200)
м3 101,5 4,1615 5 218,04 21 714,87

[01.7.07.12-0024] Пленка полиэтиленовая, толщина 
0,15 мм

м2 88,2 3,6162 12,83 1,14 14,63 52,91

Итого прямые затраты 8 731,66

[03.1.02.03-0011] Известь строительная негашеная 
комовая, сорт I

т 0,025 0,001025 5 275,05 1,32 6 963,07 7,14

[11.1.03.06-0071] Доска обрезная хвойных пород, 
естественной влажности, длина 2-
6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 
25 мм, сорт III

м3 0,14 0,00574 5 764,42 1,33 7 666,68 44,01

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 101,5 4,1615

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 1,944 0,079704 6,96 0,55

[01.7.11.07-0227] Электроды сварочные для сварки 
низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 
4-5 мм

кг 130 5,33 155,63 0,99 154,07 821,19

[11.1.03.06-0079] Доска обрезная хвойных пород, 
естественной влажности, длина 2-
6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 
44-50 мм, сорт III

м3 0,47 0,01927 5 764,42 1,33 7 666,68 147,74

[01.7.03.01-0001] Вода м3 0,283 0,011603 35,71 0,58 20,71 0,24

[08.3.03.06-0002] Проволока горячекатаная в мотках, 
диаметр 6,3-6,5 мм

т 0,0303 0,0012423 60 258,2 1,09 65 681,44 81,6



      в том числе

ВСЕГО по смете 234 548,48
   в том числе
   Всего прямые затраты 166 116,75

   Всего ФОТ (справочно ) 44 241,64
   Всего накладные расходы 43 602,72
   Всего сметная прибыль 24 829,01

      оплата труда машинистов (ОТм) 1 147,09
      материальные ресурсы 97 243,55
      перевозка 18 418,86

   Всего прямые затраты 166 116,75
      в том числе
      оплата труда (ОТ) 43 094,55
      эксплуатация машин и механизмов 6 212,7

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы 234 548,48
   в том числе

   оборудование, отсутствующее в ФРСН 0
   справочно
   затраты труда рабочих 141,20045
   затраты труда машинистов 2,8616255

Итого прочие затраты 0
Итого по разделу 1. 234 548,48
   в том числе
   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 0

Итого накладные расходы 43 602,72
Итого сметная прибыль 24 829,01
Итого оборудование 0

   материальные ресурсы 97 243,55
   перевозка 18 418,86
Итого ФОТ (справочно ) 44 241,64

   в том числе
   оплата труда (ОТ) 43 094,55
   эксплуатация машин и механизмов 6 212,7
   оплата труда машинистов (ОТм) 1 147,09

Всего по позиции 4 310,84
Итого прямые затраты по разделу 1. 166 116,75

12 [08.4.02.05-1000] Сетка арматурная сварная легкая из 
арматурной проволоки класса Вр-1, 
тип 4
V=21*2,96/1000

т 0,0622 0,0622 94 939,93 0,73 69 306,15 4 310,84



Составил: инженер-сметчик И. В. Сергеева
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: ГИП Зимин А.Ю.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

   оборудование, отсутствующее в ФРСН 0
   затраты труда рабочих 141,20045
   затраты труда машинистов 2,8616255

   Всего прочие затраты 0

Справочно
   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 0

   Всего накладные расходы 43 602,72
   Всего сметная прибыль 24 829,01
   Всего оборудование 0

      материальные ресурсы 97 243,55
      перевозка 18 418,86
   Всего ФОТ (справочно ) 44 241,64

      оплата труда (ОТ) 43 094,55
      эксплуатация машин и механизмов 6 212,7

      оплата труда машинистов (ОТм) 1 147,09
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